

Iktatószám: IKT-2018-104-11-00049516

Kedvezményezett neve: PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

Projekt címe: Zempléni Természettár

Projekt azonosítószám: EFOP-4.1.9-16-2017-00039

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
Azonosító szám (törzs-szám): 309271
Adószám: 15309271-2-41

másrésztől

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1053 Budapest, - - -
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 16
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:
Adószám/adóazonosító jel: 15321161-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-01426627-30005606
Aláírásra jogosult képviselője: Pröhle Gergely

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.9-16-2017-00039** azonosító számon regisztrált, **2017.03.13.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.12.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelemlen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Zempléni Természettár című és EFOP-4.1.9-16-2017-00039 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 6. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.03.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2017.01.30.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.02.28.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.05.28.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 42 145 703 Ft, azaz negyvenkétfélmillió-száznegyvenötezer-hétszázhárom forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható nettó összköltsége 42 145 703 Ft, azaz negyvenkétfélmillió-száznegyvenötezer-hétszázhárom forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 42 145 703 Ft, azaz negyvenkétfélmillió-száznegyvenötezer-hétszázhárom forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 42 145 703 Ft, azaz negyvenkétfélmillió-száznegyvenötezer-hétszázhárom forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

42 145 703 Ft, azaz negyvenkétfélmillió-száznegyvenötezer-hétszázhárom forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végeinek dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



Kelt
Kelt
napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt
Kelt
napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai
6. A megvalósítás helyszíne

Pdf Melléklet opcionális tartalma:

7. Közbeszerzési tervezett

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00039
Kedvezményezett: Petőfi Irodalmi Múzeum

Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka
Projekt kezdete	2017.07.01	2018.03.01.	A támogató döntésről szóló értesítő levelet 2017.12.13-án vettük kézhez. A projektmegvalósítás kezdő időpontjának meghatározásánál figyelembe vettük, hogy 2018.01.22-én kaptuk meg a támogatási szerződés tervezetét, a projekt indítást így 2018. márciusára ütemezzük.
Projekt vége	2019.06.30	2020.02.28.	A 24 hónapos projektmegvalósítást tartva, a projekt 2018.03.01 kezdőidőpontjától számítva a 24. hónap vége 2020.02.28-ra esik.
Záró elszámolás benyújtásának határideje:	2019.09.28.	2020.05.28.	A 2020.02.28-i fizikai befejezési dátumtól számított 90 nap 2020.05.28-ra esik.
Közbeszerzés	Az informatikai, irodatechecnikai eszközök és szoftverek beszerzése tárgyú központosított közbeszerzés nem volt megadva	Központosított közbeszerzés lebonyolítása informatikai, irodatechecnikai eszközök és szoftverek beszerzése tárgyában	A Petőfi Irodalmi Múzeum központi költségvetési szerv, a KEF felületen, központosított közbeszerzési eljárás keretében köteles beszerzeni az informatikai, irodatechnikai eszközöket. A projekt tervezésekor, 2017. tavaszán a KEF felületen még nem volt elérhető hatályos keretmegállapodás az informatikai beszerzések vonatkozásában.
Bankszámlaszám	10032000-01426627-00000000	10032000-01426627-30005606	A Petőfi Irodalmi Múzeum megnyitotta a projekthez kapcsolódó elkülönített alszámlát a Magyar Államkincstárnál.
Monitoring mutatók dátuma	Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma monitoring mutató céldátuma: 2019.06.30. Résztevők számának változása	Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma monitoring mutató céldátuma: 2020.02.28. Résztevők számának változása	A projektmegvalósítás időbeli ütemezésének módosítása miatt módosult a monitoring mutató céldátuma is.


SZÉCHENYI 2020

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka
Mérföldkövek dátuma és összegei	monitoring mutató céldátuma: 2019.06.30. 1. mérföldkő dátuma: 2017.09.29 842 914 Ft 2. mérföldkő dátuma: 2018.06.29 16 858 281 Ft 3. mérföldkő dátuma: 2018.12.28 25 287 422 Ft 4. mérföldkő dátuma: 2019.06.30 37 931 133 Ft	monitoring mutató céldátuma: 2025.02.28. 1. mérföldkő dátuma: 2018.05.31. 842 914 Ft 2. mérföldkő dátuma: 2018.10.31. 16 858 281 Ft 3. mérföldkő dátuma: 2019.08.30. 25 287 422 Ft 4. mérföldkő dátuma: 2020.02.28. 37 931 133 Ft	A projektmegvalósítás időbeli ütemezésének módosítása miatt módosultak a mérföldkövek dátumai is.
Szakmai megvalósítók körében személyi jellegű változás	Gulyás Gabriella tartalomfejlesztő munkatárs	Kalla Zsuzsanna tartalomfejlesztő munkatárs	Gulyás Gabriella 2018 tavaszán távozik a Petőfi Irodalmi Múzeumtól, projektben a helyét Kalla Zsuzsanna veszi át, szakmai önéletrajzát mellékelve megküldjük.

[Handwritten signature]

Próhle Gergely
főigazgató
Petőfi Irodalmi Múzeum
P.H.

Kelt Budapest, 2018 év 03. hónap, 26. napján.



.....
Támogató
P.H.
Kelt, 201... év hónap ...
napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00039
Kedvezményezett: Petőfi Irodalmi Múzeum

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségetem	Elszámolható költség (Ft)
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	19 099 527
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés bekerülési értéke - a felújított/újonnan épített épület(részek)hez kapcsolódó berendezési eszközök, felszerelések bekerülési értéke	3 015 050
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés bekerülési értéke - nem formális oktatási célú eszközök költségei	3 015 100
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés bekerülési értéke - irodabútor, foglalkozáshoz, szolgáltatáshoz szükséges egyéb bútorzat	1 819 741
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés bekerülési értéke - gépek, berendezések, felszerelések bekerülési értéke	202 850
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok, látványtervek, kiviteli és tendertervek (logszabály, hatóság, felhívás által előírt) műszaki dokumentáció költsége	3 400 000
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	259 600
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	1 180 000
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	6 370 440
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 401 497
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Szakmai megvalósításban közreműködő egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint	761 898
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	290 000
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	560 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	770 000
Összesen:				42 145 703

[Handwritten signature]

.....
 Próhla Gergely
 főigazgató
 Petőfi Irodalmi Múzeum
 P. H.

Kelt Budapest, 2018. év 03. hónap 26. napján.

.....
 Támogató
 P. H.
 Kelt, 201... év hónap ...
 napján.


.....
 Pénzügyi ellenjegyzés,
 Támogató
 P. H.

Kelt: Budapest, 201... év hónap ...
 napján.

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.9-16-2017-00039**
 Kedvezményezett: **Petőfi Irodalmi Múzeum**


Projekt forrásai

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb	0
II. Egyéb támogatás:	0
III. A támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás:	42 145 703
Összesen	42 145 703




Pröhle Gergely
 főigazgató
 Petőfi Irodalmi Múzeum
 P.H.

Kelt Budapest, 2018 év 03. hónap 26. napján.




.....
 Támogató
 P.H.

Kelt, 201... év hónap ...
 napján.



Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	1. mérföldkő	2018.03.01.	2018.05.31.	A projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb 3. hónap utolsó munkanapjáig a projektet érintő összes beszerzési tevékenység elindításra került a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség 2 %-ról, azaz 842.914 Ft-ról kifizetési igénylést nyújt be.	842 914
2.	2. mérföldkő	2018.06.01.	2018.10.31.	A projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb a 12. hónap utolsó munkanapjáig az építési beruházás esetén a kivitelezések készülségi foka eléri a legalább 40%-ot, és a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség (kumulált) 40%-ról, azaz 16.858.281 Ft-ról kifizetési igénylést nyújt be.	16 858 281
3.	3. mérföldkő	2018.11.01.	2019.08.30.	A projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb a 18. hónap utolsó munkanapjáig, az építési beruházás esetén a kivitelezések készülségi foka eléri a legalább 60%-ot, és a beszerzések legalább 60%-ban megtörténtek és a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség (kumulált) 60%-ról, azaz 25.287.422 Ft-ról kifizetési igénylést nyújt be.	25 287 422
4.	4. mérföldkő	2019.09.02.	2020.02.28.	A projekt fizikai befejezésének napját a projektben vállalt valamennyi tevékenység megvalósult, és a kedvezményezett az összes elszámolható költség (kumulált) 90%-ról, azaz 37.931.133 Ft-ról kifizetési igénylést nyújtott be.	37 931 133


 Pröhle Gergely
 főigazgató
 Petőfi Irodalmi Múzeum
 P.H.

.....

Támogató
P.H.

Kelt 201... év hónap ...
napján.

Kelt Budapest, 2018 év 03. hónap 26. napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00039
Kedvezményezett: Petőfi Irodalmi Múzeum

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó megnevezése	műszaki-szakmai eredmény	Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanuló, foglalkoztató, meglévő oktatási célú terek átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, integrálható interpretációs terek kialakítása ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) darabszáma
Az eredmény leírása		Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanuló, foglalkoztató, meglévő oktatási célú terek átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, integrálható interpretációs terek kialakítása ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) darabszáma
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	3	
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	db	
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.	-	
Megvalósítandó megnevezése	műszaki-szakmai eredmény	Nyilvánosan látogatható, korszerű állományvédelmi és műtárgybiztonsági feltételeknek megfelelő múzeumpedagógiai célokat szolgáló gyűjteményi raktár kialakítása.
Az eredmény leírása		Nyilvánosan látogatható, korszerű állományvédelmi és műtárgybiztonsági feltételeknek megfelelő múzeumpedagógiai célokat szolgáló gyűjteményi raktár kialakítása.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	1	
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	db	
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.	-	

Prőhle Gergely
főigazgató
Petőfi-Irodalmi Múzeum
P.H.

.....
Támogató
P.H.
Kelt 201... év hónap ...
napján.

Kelt Budapest, 2018 év 03. hónap 26. napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00039
Kedvezményezett: Petőfi Irodalmi Múzeum

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezésig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mérték-egység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulálát
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma a fenntartási időszakban	fő	2018.03.01.	0	2021.02.28.	300	300	300
				2022.02.28.	300	300	600
				2023.02.28.	300	300	900
				2024.02.28.	300	300	1200
				2025.02.28.	300	300	1500
Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma	db		0	2020.02.28.	1	1	1


.....
Pröhlé Gergely
főigazgató
Petőfi-Irodalmi Múzeum
P.H.

Kelt Budapest, 2018 év 03. hónap 26. napján.

.....

Támogató
P.H.

Kelt, 201... év hónap ...
napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÓVÓBA



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00039
Kedvezményezett: Petőfi Irodalmi Múzeum

Közbeszerzési terv

Közbeszerzés tárgya	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Informaticai, irodatechnikai eszközök és szoftverek beszerzése az EFOP-4.1.9-16-2017-00039 kódszámú projekthez kapcsolódóan	Beruházáshoz kapcsolódó költségek / Eszközbeszerzési költségei	2 042 500	2 042 500	Központosított közbeszerzés	Igény rögzítése a KEF-en: 2018.05.02. Szerződéskötés tervezett dátuma: 2018.05.31.	-	-	IGEN	-	

.....
Próhlye Gergely
főigazgató
Petőfi Irodalmi Múzeum
P.H.

Kelt Budapest, 2018 év 03. hónap 26. napján.

.....
Támogató
P.H.
Kelt, 201... év hónap ...
napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BERUHÁZÁS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00039
Kedvezményezett: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kommunikációs terv


Pröhle Gergely
főigazgató
Petőfi Irodalmi Múzeum
P.H.

Kelt Budapest, 2018. évi 03. hónap 26. napján

Zempléni Természettár

KOMMUNIKÁCIÓS TERV



2018. január

Bevezetés

Jelen kommunikációs terv a **Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Ferenc Múzeum tagintézményében megvalósuló Zempléni Természettár című EFOP-4.1.9-16-2017-00039** azonosítószámú projekt életútjához kapcsolódó kommunikációs tevékenységeket, azok időbeni ütemezését és az eszközökhöz rendelt költségeket tartalmazza. A támogatási kérelem 2017. márciusi benyújtásakor a Szakmai tervben felvázoltuk a felhívás „tájékoztatás és nyilvánosságra” vonatkozó előírásainak megfelelően a projekt kötelező kommunikációs feladatai és azok ütemezését. Jelen terv a vártnál jóval későbbi támogatói döntés következtében módosított projektütemezéshez illeszkedve, részletesen mutatja be a kötelező kommunikációs feladatokat. Részletezzük benne a kommunikációs csomagban felsorolt eszközökhöz a darabszámokat, költségeket, és műszaki paramétereiket. A dokumentum a Támogatási Szerződés mellékletét képezi.

A projekt megvalósítása során vállaljuk, hogy

- az európai uniós támogatás tényét a támogatási szerződés megkötését megelőzően nem kommunikáljuk.
- a projekt keretében végzett kommunikációs tevékenység megvalósítását kizárólag a kommunikációs terv Támogató általi jóváhagyása után kezdjük el.
- a kommunikációs tevékenységeket kizárólag az előre benyújtott és jóváhagyott tervben szereplő adatoknak megfelelően folytatjuk, és rendeljük el.
- amennyiben a kommunikációs tervet a projekt megvalósítása során indokolt esetben módosítanunk szükséges, úgy erről a Támogatóval előzetesen egyeztetünk.
- a kommunikációs költségek elszámolhatóságát Támogatóval előzetesen jóváhagyatjuk.
- elkerüljük a KTK kötelező előírásaitól eltérő, előzetes Támogatói jóváhagyás nélküli kommunikációs tevékenység kommunikációs költségre történő elszámolását.

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

A támogatást igénylő a Petőfi Irodalmi Múzeum tagintézményében, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban megvalósuló projekt célja a közoktatást támogató tevékenység bővítéséhez szükséges természettudományi látványtár és oktatási célú helyiségek kialakítása, a jelenleg kihasználatlan gépészeti helyiség és raktárak iskolabarát szemléletű funkcióváltásával, átalakításával, modernizálásával. Az elméleti tudás így használhatóvá válik. Korszerűen, környezetbarát szemlélettel kialakított oktatótermekben differenciált ismeretközvetítés valósul meg, az egyes korosztályoknak megfelelő módszerekkel.

A projekt célcsoportját a Sátoraljaújhelyi járás, kiemelten pedig Sátoraljaújhely lakosai alkotják. Ezen belül is elsősorban a köznevelési intézmények tanulói és dolgozói, a közoktatási intézményi keretek között felnőttoktatásban résztvevők, a fogyatékkal élők, valamint a regisztrált álláskeresőket számítanak kiemelt célcsoportnak.

A fejlesztés helye a múzeumi épület északnyugati szárnyának pince szintjén lévő gépészeti helyiség és raktár. Itt épül ki a múzeumpedagógiai tér és a múzeumi tanulmánytár, látványtár. Ezekhez kapcsolódóan kerül sor belsőépítészeti, akadálymentesítési, épületgépészeti és villamos hálózati kialakításokra, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek infrastrukturális kialakítására is. A Természettár, azaz a látványtár a Kazinczy Ferenc Múzeum eddig ki nem állított, raktárakban őrzött természettudományi gyűjteményi anyag tudományos és ismeretterjesztő feldolgozásával, a műtárgyak széleskörű hasznosítását szolgálja. Az oktatási célú terem IKT és oktatási célú eszközeinek beszerzésével kivételével egybeépített mikroszkópi kamerákon keresztül a mikroszkopikus élőlényeket tudunk bemutatni. Szemléltető és demonstrációs eszközökkel is felszereljük a termeket: falra szerelhető, oktatási demonstrációs táblákkal, poszterekkel. Az oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez kapcsolódó bútorokat: vitrinket, asztalokat, forgószékeket, rakácsolható székeket, öltözőpultokat, könyvespolcokat, fiókos-polcos komódot, az előtérben tárolásra alkalmas szekrényeket, gördülő konténerdobozt, öltözőpadokat, polcos laborszekrényt és mosogató laborszekrényt szerzünk be. A fejlesztés keretében megvalósítjuk a projektarányos fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést.

A kiépített kapacitásokat legalább 5 évig fenntartjuk, a kialakított foglalkoztató térben és természettudományi látványtárban a projekt fenntartási időszakában évente minimum 300 fő számára szervezünk informális, nem formális tanulási programokat.

A projekt 2018.03.01. és 2020.02.28. között valósul meg.

2. Kommunikációs célok meghatározása

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása.

A Zempléni Természettár című projekt kötelező kommunikációjának célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, valamint az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása. A Kedvezményezett Tájékoztatói Kötelezettségei 2016.07.05-től hatályos dokumentumverziója a kötelező kommunikációnak három, különböző célú szakaszát határozza meg.

A kommunikáció előkészítő szakasza a támogatási szerződés megkötésétől a projekt fizikai megkezdéséig tart, projektünk esetében az várhatóan a 2018.02.01. és 2018.02.28. közötti időszakot öleli fel. A projekt előkészítő szakaszában kommunikációs tevékenységünk elsődleges célja, hogy a megtervezzük a projekt megvalósítása során alkalmazandó kommunikációs eszközöket, és azok időbeni ütemezését. A projekt ezen fázisában másik fontos feladatunk a tervezett fejlesztésről a lakosság és az érintett célcsoportok tájékoztatása a társadalmi elfogadottság erősítése érdekében.

A kommunikáció megvalósítási szakasza szempontból: a projekt fizikai megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig tart, azaz 2018.03.01. és 2020.02.28. között. Ebben a szakaszban a kommunikációs tevékenységünk célja a fejlesztés, illetve egyes mérföldköveinek megismertetése a széles közvéleménnyel. Kommunikációs tevékenységünk további célja a projekteredményekről történő folyamatos tájékoztatás a projekt eredményeit felhasználók minél szélesebb rétegével.

A kommunikáció megvalósítást követő szakasza projektünk fizikai befejezésétől a projekt pénzügyi zárásáig tart, amely a 2020.03.01-2020.05.28. közötti időszakot jelenti. Ebben a szakaszban a kommunikációs tevékenységeink célja az elkészült beruházás eredményeinek és azok pozitív hatásainak a bemutatása.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása

Gondoskodunk arról, hogy a projektben részt vevő valamennyi érintett fél értesüljön a támogatás tényéről.

Célcsoportok	Üzenetek
Helyi és járási köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok	A Kazinczy Ferenc Múzeum az iskolai tantervbe építhető órák és szabadidős foglalkozások korszerű helyszíne.
Helyi és járási köznevelési intézményekben tanuló diákok és szüleik	A megújult Kazinczy Ferenc Múzeumban mindenki szórakozva tanulhat.
Helyi és járási intézményekben felnőttoktatásban résztvevők	
Regisztrált álláskeresők a járásban	A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésnek köszönhetően a Kazinczy Ferenc Múzeum minden látogató számára elérhetővé vált.
Helyben és a járásban élő fogyatékosok	
Sátoraljaújhely és a sátoraljaújhelyi járás lakossága	Uniós fejlesztéssel látogatóbaráttá vált a Kazinczy Ferenc Múzeum.

Célcsoportok	Üzenetek
Intézményi fenntartó (EMMI és a Közgyűteményi Főosztály)	A tanulást és kreatív tevékenységek megvalósítását szolgáló terek kialakításával javultak a Kazinczy Ferenc Múzeum múzeumi szolgáltatásai.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkretizálása.

A támogatás nem nyújt lehetőséget marketing tevékenység (üzleti marketing) elszámolására, ezért kizárólag a kötelező kommunikációs elemeket valósíthatjuk meg.

A projekt esetében betartjuk a Széchenyi 2020 arculati kézikönyv előírásait. Feladatunk gondoskodni arról, hogy a projekt végrehajtásával kapcsolatos, a nyilvánosság vagy a résztvevők figyelmébe szánt minden dokumentumban, beleértve a tanulmányokat, útmutatókat, részvételi vagy egyéb igazolást, jelenléti ívet is, feltüntessünk egy utalást arra nézve, hogy a projekt végrehajtása mely EU alap vagy alapok támogatásával történt. Ezt az ún. infoblokk feltüntetésével biztosítjuk valamennyi dokumentumon. Vállaljuk, hogy a projekt során a kötelező elemek feltüntetése mellett az intézményi logók használatakor, az EU logó legalább akkora méretű lesz (magasságban és/vagy szélességben), mint az EU logón kívül használt bármely legnagyobb méretű logó.

A projekt keretében megvalósítandó kötelező kommunikációs feladatokat a támogatott tevékenység típusa határozza meg. Mivel a Zempléni Természetjár című projekt építési jellegű infrastrukturális beruházást, valamint eszközbeszerzést, információs technológiafejlesztést (IKT) is tartalmazó tevékenységeket valósít meg, ezért az „Infrastrukturális fejlesztés” és az „Egyéb fejlesztés” kategóriát is érinti. A támogatás teljes összege azonban 42,1 millió Ft, azaz nem haladja meg a 150 millió Ft-ot, ezért 6 kötelező tevékenységből álló kommunikációs csomagot vagyunk kötelesek megvalósítani. Ennek a következő elemei vannak a három kommunikációs szakasz ütemezését is figyelembe véve.

A kommunikáció előkészítő szakasza:

- **Kommunikációs terv** (2018.01.10-ig)

Ld. jelen dokumentum. Annak ellenére, hogy a KTK szerint „A 150 millió Ft támogatási összeg alatti projekteknél nem elvárás a kommunikációs terv készítése”, az EFOP-4.1.9-16 konstrukció részletes felhívásában a Támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listájában szerepel a Kommunikációs terv, ezért készült a jelen dokumentum.


- **A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése** (2018.02.28-ig)

Mivel a Kazinczy Ferenc Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum már rendelkezik a tevékenységét ismertető honlappal, kötelező számunkra ezen kommunikációs tevékenység teljesítése. Működő intézményi honlapunkon információt töltünk fel a projektről, és az adatokat naprakészen tartjuk a projekt pénzügyi zárásáig. A honlap főoldaláról jól látható helyen lesz elérhető az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal. A meglévő honlapjának címe: <http://www.kazinczymuzeum.hu/>

Honlapunkon az alábbi tartalmi elemeket fogjuk megjeleníteni a projekthez kapcsolódóan:

- a kedvezményezett neve: Petőfi Irodalmi Múzeum (Kazinczy Ferenc Múzeum)
- a projekt címe: Zempléni Természetjár
- a szerződött támogatás összege: 42 145 703 Forint
- a támogatás mértéke: 100 %
- a projekt tartalma: A Zempléni Természetjár című projekt célja, hogy a Kazinczy Ferenc Múzeum közoktatást támogató tevékenységének bővítéséhez szükséges természettudományi látványtár és oktatási célú helyiségek kialakítása valósuljon meg, amely segítségével a célcsoportok számára differenciált ismeretközvetítés biztosítható, az egyes korosztályoknak megfelelő módszerekkel.

A projekt keretében a gépészeti helyiségként és raktárként funkcionáló épületrész korszerű múzeumpedagógiai téré és múzeumi tanulmánytárrá, azaz a Természetjárrá alakul át. Belsőépítészeti, akadálymentesítési, épületgépészeti és villamos hálózati kialakításokat, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek infrastrukturális kialakítását követően a termeket oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez kapcsolódó bútorokkal, szemléltető és demonstrációs eszközökkel, IKT és oktatási célú eszközökkel, a bemutatást segítő további eszközökkel szereljük fel. Természetjárunk a Kazinczy Ferenc Múzeum eddig ki nem állított, raktárakban őrzött természettudományi gyűteményi anyag tudományos és ismeretterjesztő feldolgozásával, a műtárgyak széleskörű hasznosítását szolgálja. A fejlesztés



SZÉCHENYI 2020

keretében megvalósítjuk a projektarányos fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést.

- o a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.28.
- o projekt azonosító száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00039

Az arculati elemeket kiemelt helyen szerepeltetjük a honlapon, azaz a láthatósági területen lesz megnyitáskor, görgetést nem igénylő pozícióban. A fő honlapon és az aloldalon színes verzióban tüntetjük fel a kötelező arculati elemeket:

- o ún. infoblokk,
 - Széchenyi 2020 grafikai elem (a logó kontúrjából készült, kifutó kék ív)
 - Széchenyi 2020 logó
 - EU logó (a zászló és az Európai Unió felirat együttese)
 - Magyarország Kormánya logó
 - A támogató alap(ok)ra vonatkozó utalás (ESZA, ERFA, KA, ESBA)
 - „Befektetés a jövőbe” szlogen

A kommunikáció megvalósításának szakasza:

- **A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elhelyezése (2018.02.28-ig)**

A projekt támogatása nem haladja meg a 150 millió forintot, ezért „C” típusú tábla kihelyezését kell vállalnunk. A tájékoztató táblával biztosítjuk az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések láthatóságát a lakosság számára, ezért a táblákat jól látható helyen helyezzük el. A táblaterv elkészítéséhez az ún. „táblagenerátor” programot vettük igénybe (<https://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/>). A tájékoztató és emlékeztető táblán a kötelezőkön kívül további logó nem használunk. A táblagenerátort használjuk, elkerülve az egyedi tervezés okozta hibás arculati megvalósítást. A tábla kivitelezését megelőzően a látványtervet jóváhagyásra megküldjük a Támogatónak. Mérete: 59,4 cm x 42 cm (A2). Anyaga: minimum 3 milliméter vastag műanyag, vagy ezzel megegyező mértékben tartós, szükség esetén időjárás álló anyag lesz.

The infographic is a circular graphic divided into two main sections. The left section contains the 'SZÉCHENYI 2020' logo, the European Union flag with the text 'Európai Unió', and the Hungarian Government logo with the text 'MAGYARORSZÁG KORMÁNYA'. Below these is a box with the text 'BEFEKTETÉS A JÖVŐBE' and the text 'Európai Strukturális és Beruházási Alapok'. The right section contains the text 'KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.', 'PETŐFI IRODALMI MÚZEUM', 'ZEMPLÉNI TERMÉSZETTÁR', 'A KAZINCZY FERENC MÚZEUM TANULÁST SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE', 'A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 42,15 MILLIÓ FORINT', and 'A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-4.1.9-16-2017-00039'.

A projekt tényleges, fizikai megkezdésekor – de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül – kell a tájékoztató táblát a projekt helyszínén, jól látható helyen kihelyeznünk – annak ellenére, hogy ez ellentmond annak az előírásnak, hogy a tevékenység a kommunikáció megvalósításnak szakaszába tartozik, s így csak a fizikai kezdéstől, tehát 2018.03.01-től indítható. A táblán mindig a legfrissebb, valóságnak megfelelő adatok lesznek feltüntetve. Szerződésmódosítás esetén, amennyiben a táblán szereplő

SZÉCHENYI 2020

adatok változó matrica alkalmazásával frissítjük az adatokat, egy hónapon belül. A táblát a fenntartási időszakban is kint tartjuk, ezért nem szükséges, hogy külön „D” táblát készítsünk.

A kihelyezett tábláról két fotót készítünk, amely a feladat teljesítését bizonyítja. Az egyik a szöveg olvashatóságát, a másik (környezettel fotózott kép) a megfelelő helyre történő kihelyezést illusztrálja majd. A fotót a projekt dokumentációval kapcsolatosan előírtaknak megfelelően őrizzük meg és az ellenőrzés során bemutatjuk.

- **Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése** (folyamatosan)

A tevékenység célja, hogy a projektről készült fotók központi kiadványokban, szórólapokon stb. szerepelhessenek, szabad felhasználással.

A fotódokumentáció készítésére költség csak abban az esetben számolható el a projekt kommunikációs keretének terhére, amennyiben megbízott profi fotós készítette a fényképeket, és a fotók minősége professzionális felhasználást tesz lehetővé, vagyis nyomdai felhasználásra alkalmas.

Mivel infrastrukturális beruházást tartalmaz a projekt, a megkezdés előtti állapotról, a megvalósítás egyes fázisairól, a megvalósított beruházásról, illetve a projekthez kapcsolódó események alkalmával legalább 3 darab jó minőségű (nagy felbontású), nyomdai felhasználásra alkalmas fényképet készítünk. Eszközbeszerzés tevékenységhez kapcsolódóan a beszerzett eszközről, legalább 3 darab jó minőségű (nagy felbontású), nyomdai felhasználásra alkalmas fényképet készítünk, nem a gyári számról, hanem a gép egészéről, a leglátványosabb oldaláról. A képek felbontása minimum 2448x3264 ~ 8,0 MP lesz.

Az elkészült fotókat a TÉRKÉPTÉR-be is feltöltjük.

A projekt megvalósítását követő szakasz:

- **Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése** (2020.05.28-ig)

A sajtóközlemény formájában tájékoztató anyagot készítünk a fejlesztésről a sajtó és azon keresztül a széles közvélemény számára. Az elkészített közlemény nem fizetett sajtóhirdetés, költségvonzattal nem rendelkezik. Feladatunk a sajtólista összeállítása és azon keresztül a médiumok tájékoztatása. Törekszünk arra, hogy a közleményt a helyi médiumokhoz, az illetékes szaksajtóhoz, illetve a Magyar Távirati Irodához (MTI) is eljuttassuk. Szükség esetén a sajtóközleményhez egy darab a projekt eseményről készített jó minőségű (nagy felbontású) fotót mellékelünk. A sajtóközlemény kiküldése igazolásának módja a sajtó számára elküldött e-mail. A kiküldött sajtóközlemény által generálódott, és bármely, a projekthez kapcsolódó sajtómegjelenést összegyűjtjük, és az előrehaladási jelentéssel együtt beküldjük a Támogató számára.

- **Térképtér feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal** (2020.05.28-ig)

A TÉRKÉPTÉR feltöltése nem jelent költséget, így nem elszámolható a projekt keretében. A www.palyazat.gov.hu honlapon elérhető TÉRKÉPTÉR nevű térinformatikai kereső-adatbázis online adminisztrátori felületén projektünkhez kapcsolódó alábbi információkat jelentjük meg:

- o a projekthez kapcsolódó leírást,
- o kommunikációs célú, nyomdai felhasználásra alkalmas fotókat. A fejlesztést igényesen bemutató professzionális fényképek kerülnek feltöltésre.

5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök

Mivel jelen projekt kis támogatási összegű kategóriába tartozik, kevés kötelező elem került előírásra. Ezek megvalósítását a PIM saját munkatársai látják el, külső szolgáltatót nem veszünk igénybe.

Kommunikációs eszközök A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)		Tevékenység időbeni ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)	Az eszköz költsége
1.	Kommunikációs terv készítése	2018.01.10-ig	1	ld. jelen dokumentum	nem elszámolható
2.	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése				
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése	2018.02.28-ig	1	Min. ld. fenti paraméterek	Meglévő honlap oldalának költsége (előzetes Támogatói engedéllyel): nettó 280 000 Ft




Kommunikációs eszközök A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)		Tevékenysé g időbeni ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)	Az eszköz költsége
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése				
5.	Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.)				
6.	A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2018.02.28-ig	1	„C” tábla: Méret: 59,4 cm x 42 cm (A2). Anyag: min. 3 mm vastag műanyag	Nettó 10 000 Ft
7.	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan				
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	folyamatosan	kb. 30	Felbontás: min. 2448x3264 ~ 8,0 MP	Saját teljesítés.
9.	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése				
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése ¹	2020.05.28-ig	1	1 oldal	Saját teljesítés.
11.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése				
12.	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2020.05.28-ig	1	-	Saját teljesítés.
13.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése				

6. Értékelés

A kommunikációs tevékenység megvalósítása után az egyes eszközök hatékonyságának értékelésére kerülhet sor.

Eszköz	Értékelési módszer
Kommunikációs terv	A tervekben szereplő vállalások teljesítésének monitoringja
Tájékoztató oldal	Az oldal kattintásainak számának összesítése a projekt végén
„C” típusú tájékoztató tábla	Folyamatos minőségi ellenőrzés
Fotódokumentáció	A fotók mennyiségi ellenőrzése a projekt közepén és végén
Sajtóközlemény és sajtómegjelenések	Sajtófigyelés keretében a megjelent sajtócikkek, tudósítások összegyűjtése
TÉRKEPTÉR feltöltés	-

¹ A kombinált, azaz visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat is tartalmazó pályázatok esetében 150 millió forint alatti infrastrukturális beruházásoknál a projektzárásról nem szükséges sajtóközleményt kiadni.



Likviditási terv szöveges indoklása

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00039
Kedvezményezett: Petőfi Irodalmi Múzeum

Alapadatok:

Gazdálkodási formakód:	312 - Központi költségvetési szerv
Utófinanszírozású elszámolható költségek:	100%, 42.145.703 Ft
Támogatási előleg mértéke:	100%-os előlegre jogosult
Támogatás összege:	42.145.703 Ft
Projekt megvalósítás időtartama:	24 hónap, 2018.03.01-jétől 2020.02.28-ig

A likviditási terv a fent jelölt projektidőszakhoz igazítottan került betervezésre. Az előleg lehívását, a szerződés hatályba lépését követően, 2018. januárra tervezzük, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet értelmében, a 2018-as évre tervezett kiadások 100%-ig, azaz 25.181.685 Ft összegben. Az előleg folyósítását követően, a projekt likviditása a megvalósítás ideje alatt folyamatosan biztosított. A kifizetési igénylések benyújtását a mérföldkövekkel összhangban tervezzük, a Felhívásban előírt elszámolható költségek százalékában meghatározott minimum összegek elszámolásra történő benyújtásával.

Indoklás:

1. Projektelőkészítés költségei

- Az igény- és szükségletfelmérés a támogatási igény benyújtásához készült el, melynek 180 000 Ft-os költsége 2018 januárjában merül fel és kerül kifizetésre a támogatási előleg beérkezését követően.
- A Szakmai terv a támogatási igény mellékleteként benyújtásra került, melynek 650 000 Ft-os költsége 2018 januárjában merül fel és kerül kifizetésre a támogatási előleg beérkezését követően.
- Az építési engedélyezési tervdokumentáció a támogatási igény mellékleteként benyújtásra került, melynek 970 000 Ft-os költsége 2018 januárjában merül fel és kerül kifizetésre a támogatási előleg beérkezését követően.
- A kiviteli terveket a projekt megkezdését követően rendeljük meg, 1 hónap alatt készülnek el. 1 600 000 Ft-os költségének felmerülését így 2018. március hónap végére terveztük.

2. Projektmenedzsment költség

- A projektmenedzser és a pénzügyi vezető bruttó bére és járulékai havonta, a projekt teljes 24 hónapos megvalósítási időszaka alatt folyamatosan merülnek fel. Arányosan 59.983,33 Ft/hó, 24 hónapra összesen 1.439.600 Ft.

3. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

- 5 fő szakmai megvalósító bruttó bére és járulékai havonta, a projekt teljes 24 hónapos megvalósítási időszaka alatt folyamatosan merülnek fel a költségvetés szöveges leírásában szereplők szerint, 2018.03.01-jétől 2020.02.28-ig. 2018-ban 3.160.106,- Ft, 2019-ben 4.022.364,- Ft, 2020-ban pedig 589.467,- Ft személyi jellegű ráfordítás merül fel a szakmai megvalósítók esetében.

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

- A múzeumpedagógiai tevékenység megvalósítását biztosító segédanyagok, oktatási segédanyagok beszerzését a projekt megvalósításának második felére ütemezzük, amikor az építési beruházás lezárul és a bútorok, berendezési eszközök beszerzése megtörtént. Segédanyag beszerzés mindösszesen nettó 761.898 Ft értékben, a költség felmerülése: 2019.09. hónapban.

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

- A független műszaki ellenőrt az építési beruházás idejére bízzuk meg. Teljes költsége 560.000,- Ft, felmerülése: az építési beruházás 2018. júniusi megkezdésétől 2019 márciusáig, 10 hónapon keresztül, havi 56.000 Ft összegben.

- A rehabilitációs és környezettervező szakmérnököt a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítési megoldások kialakítására, felügyeletére bízuk meg az építési tevékenység megkezdésével párhuzamosan. A tevékenység befejezése és egyben a 400.000,- Ft-os költségének felmerülése terv szerint 2019. november hónapra várható.
- A honlap akadálymentesítése és a hangostérkép elkészítése az infokommunikációs akadálymentesítés része. A tevékenység befejezése és egyben a 370 000 Ft-os költségének felmerülése tervek szerint 2019. október hónapban jelentkezik.
- A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenységen belül a „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és a projekt oldal fejlesztése a Kazinczy Ferenc Múzeum működő honlapján a megvalósítás első hónapjának végére megtörténik. A 290.000,- Ft-os költség felmerülése így 2018.03. hónap végére tervezett.

7. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

- Építés: a látványtár és foglalkoztató tér kialakítása a Kazinczy Ferenc Múzeumban 2018 júniusától 2019 februárjáig tart, 10 hónap alatt valósul meg a beruházás. Az átalakítás teljes 19.099.527 Ft-os költsége több részletben fog felmerülni, mivel a részszámlázás lehetőségét biztosítani kívánjuk. A költség felmerülése a kivitelezőnek biztosított előleget is figyelembe véve: 2018.06 hónaptól 2019.02. hónapig.

- Eszközbeszerzés:



Az IKT eszközök beszerzését, felszerelését az építési beruházás befejezését követően, a projekt megvalósítás második évében tervezzük lebonyolítani. A 3.015.100 Ft költség felmerülése: 2018. július hónapban várható.

A bútorok, berendezési eszközök beszerzése 3.015.050 Ft összegben az átalakított épületrészekhez kapcsolódik, a költség felmerülése várhatóan: 2019. augusztus hónapban.

A foglalkozások megtartásához szükséges bútorzat beszerzése 1.819.741 Ft összegben szintén 2019 őszén, 2019. szeptember hónapban valósul meg.

Az infokommunikációs akadálymentesítési megoldásokat a berendezések, felszerelések, bútorok beszerzése után rendeljük meg. A 202.850,- Ft-os költség felmerülése várhatóan: 2019. november hónapban.

Kelt: Budapest, 2018.03.26.



.....
Próhle Gergely
főigazgató
Petőfi Irodalmi Múzeum
P.H.


Nyilatkozat


elkülönített bankszámla megnyitásáról

Alulírott **Pröhle Gergely**, mint a **Petőfi Irodalmi Múzeum** hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül **EFOP-4.1.9-16-2017-00039** azonosító számú **A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései** című projekthez a Magyar Államkincstárnál megnyitott elkülönített bankszámla száma: **10032000-01426627-30005606**.

Szentendre, 2018. március 26.



Pröhle Gergely
főigazgató



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00039
Kedvezményezett: Petőfi Irodalmi Múzeum

Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok

Nyilatkozat


biztosítékok nyújtására vonatkozóan

Alulírott **Próhle Gergely**, mint a **Petőfi Irodalmi Múzeum** hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az **EFOP-4.1.9-16-2017-00039** azonosító számú **Zempléni Természetjár** című projekttel kapcsolatosan az intézmény az ÁÚF 6. pontja értelmében nem köteles biztosítékokat nyújtani.

Budapest, 2018.03.26.



Próhle Gergely
főigazgató
Petőfi Irodalmi Múzeum



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00039
Kedvezményezett: Petőfi Irodalmi Múzeum

Nyilatkozat utófinanszírozásról

Nyilatkozat

az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről


Alulírott **Próhle Gergely**, mint a **Petőfi Irodalmi Múzeum** hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az **EFOP-4.1.9-16-2017-00039** azonosító számú **Zempléni Természettár** című projekt esetén a megvalósítására megítélt **42.145.703** forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább **42.145.703** forint összeget kívánok elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt, Budapest, 2018.03.26.



Próhle Gergely
főigazgató
Petőfi Irodalmi Múzeum



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00039
Kedvezményezett: Petőfi Irodalmi Múzeum


Aláírási címpéldány

Nyilatkozat

aláírási címpéldányra vonatkozóan

Alulírott **Próhle Gergely**, mint a **Petőfi Irodalmi Múzeum** hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az **EFOP-4.1.9-16-2017-00039** azonosító számú **Zempléni Természetjár** című projekttel kapcsolatban az aláírási címpéldány csatolása nem releváns.


Budapest, 2018.03.26.




Próhle-Gergely
főigazgató
Petőfi Irodalmi Múzeum
P.H.
BUDAPEST

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Pröhle Gergely Henrik** (magyar állampolgár, születési neve: Pröhle Gergely Henrik, Budapest XII. kerület, 1965. június hó 26. napján, anyja neve: Bányay Zsuzsanna), 1029 Budapest II. kerület, Hímes utca 26. szám alatti lakos, mint a(z) **Petőfi Irodalmi Múzeum** (1053 Budapest, V. kerület, Károlyi utca 16.) főigazgatója, a Múzeumot akként jegyzem, hogy a Múzeum kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a nevemet **önállóan** írom alá az alábbiak szerint: -----
Budapest, 2017. január 13.



Az ügyfél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122.§-ban foglaltakról, amely szerint a személyazonosság ellenőrzése elektronikus úton történő adatigényléssel valósul meg.-----



Dr. Fekete Márta

közjegyző


1088 Budapest, Múzeum utca 9. III/2.

tel./fax: 411-0513, 411-0514

e-mail: kozjegyzo@feketemarta.hu

11082/H/24/2017. ügyszám

Alulírott dr. Kárpáti Zsuzsanna közjegyzőhelyettes, mint dr. Fekete Márta budapesti közjegyző állandó helyettese **tanúsítom**, hogy **Pröhle Gergely Henrik** (magyar állampolgár, születési neve: Pröhle Gergely Henrik, Budapest XII. kerület, 1965. június hó 26., anyja neve: Bányay Zsuzsanna) 1029 Budapest II. kerület, Hímes utca 26. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 131194MA számú személyazonosító igazolványával, a lakcímét a 692892PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, **ezt az aláírási címpéldányt előttem sajátkezűleg írta alá.** -----
Kelt Budapesten, 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év január hó 13. (tizenharmadik) napján. ----


dr. Kárpáti Zsuzsanna
közjegyzőhelyettes
mint dr. Fekete Márta budapesti közjegyző
állandó helyettese

